



Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un terrain synthétique mixte football/rugby 2022-026

Référence de l'Avis de Marché :

Profil acheteur : 10/10/2022
Site BOAMP : 10/10/2022 N° 22-134961
Site Marché Online :
JOUE :

Référence de publication rectificative :

Support BOAMP :
Support Marché Online :
Parution n° du date

Numéro du marché : 2022-026

Identification du pouvoir adjudicateur :

Mairie de Lescar
Hôtel de ville
Allée du bois d'Ariste - CS70488
64238 Lescar Cedex

Tél. +33 (0)5 59 81 57 00
Fax. +33 (0)5 59 81 57 01
Courriel : contact@lescar.fr
Site profil acheteur : www.demat-ampa.fr

Personne habilitée à signer le marché : Madame la Maire, Valérie REVEL

Objet du marché : Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un terrain synthétique mixte football/rugby sur la commune

Type de marché : Services

Type de procédure : MAPA

Classification CPV : 71222000 : Services d'architecture pour la conception d'ouvrages extérieurs
71000000-8 : Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et service d'inspection

Lieu d'exécution : Rue du Lieutenant de vaisseau Garnuchot - Ville de L'ESCAR

Lieu de livraison :

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessus :

Valeur technique :	60/100
Prix :	40/100

Précision sur l'analyse des offres :

Valeur technique :

- Présentation des moyens matériels et humains et présentation de l'équipe pluridisciplinaire (qualifications professionnelles, références, certification...) ; interlocuteurs - 10 points
- Pertinence de l'approche méthodologique de la mission Moe - 30 points
 - Organisation de la mission sur les différentes phases
 - Analyse des contraintes potentielles du projet et solution apportée
- Moyens de communication avec les différents acteurs, organisation de l'équipe et interaction avec le maître d'ouvrage réactivité et disponibilités, Informations préalables sur les éventuelles dérives de chantier, maîtrise du suivi - 10 points
- Pertinence du calendrier prévisionnel de la phase ETUDES (AVP PRO ACT) tenant compte des éléments du calendrier indiqués dans le CCP - 5 points
- Pertinence du calendrier prévisionnel de la phase PREPARATION et TRAVAUX - 5 points

Valeur totale finale en HT (du marché ou du lot) :

- 32600 € HT réparti comme suit : 30 600 € HT tranche ferme et 2 000 € HT tranche optionnelle

Intitulé et numéro ou du lot attribué :

Date d'attribution du marché : 02/01/2023

Nom et adresse du titulaire :

WOODSTOCK PAYSAGE

16 chemin de Niboul
31200 Toulouse

mt@woodstock-paysage.fr

tél. : 06 84 79 12 74

SIRET 808 486 112 00036

Nombre d'offres reçues : 3 offres

Sous-traitance : Oui Non

Si oui, valeur de la sous-traitance :

En cas de concours :

Nombre de participants :

Nombre de participants étrangers :

Montant de la prime allouée :

Autres infos :

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction du recours :

L'instance chargée des procédures de recours est le tribunal Administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP543, 64010 Pau cedex.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 janvier 2023